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Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Scavo a sezione obbligata eseguito a mano. Scavo a sezione obbligata eseguito a mano,
02.01.004* con l'uso di utensili, qualora non sia utilizzabile alcun mezzo meccanico, di materie di
.001 qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose, eseguito anche in presenza

di acqua con battente massimo di cm 20, esclusa la roccia da mina ma compresi i
trovanti rocciosi, i relitti di murature, i cavi di qualsiasi tipo anche a cassa chiusa. Sono
inoltre compresi: il rinterro eventuale delle materie depositate ai margini dello scavo se
ritenute idonee dalla D.L.. Sono compresi: l’onere per il carico in alto, la
movimentazione nell’ambito del cantiere dei materiali provenienti dagli scavi ed il
relativo carico su automezzo meccanico. Sono da computarsi a parte le eventuali opere
di protezione (sbatacchiature) ed il trasporto a discarica con i relativi oneri. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Scavi fino alla profondità di m
2,00.

SOMMANO m³ 3,15 164,44 517,99 8,28 1,599

2 Classe di esposizione XC2 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente bagnato,
03.03.003* raramente asciutto (rapporto a/cmax inferiore a 0,6). Fornitura e posa in opera di
.001 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 30 Mpa

SOMMANO m³ 3,14 139,33 437,50 9,33 2,132

3 Classe di esposizione XC3 - corrosione indotta da carbonatazione - ambiente con
03.03.004* umidità moderata (rapporto a/cmax inferiore a 0,55). Fornitura e posa in opera di
.002 calcestruzzo durevole a prestazione garantita secondo la normativa vigente,

preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento
granulometrico adeguato con diametro massimo dell'aggregato 32 mm e classe di
consistenza S4. E' compreso nel prezzo: il trasporto dalla centrale di produzione con
autobetoniera, disponibilità dell'autobetoniera per lo scarico, ogni altro onere e magistero
per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte. Sono escluse le armature metalliche, le
cassaforme e il pompaggio da compensarsi con prezzi a parte. E’ escluso l'onere dei
controlli in corso d'opera in conformità alle prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche
per le costruzioni. Rck 37 Mpa

SOMMANO m³ 3,57 151,57 541,10 11,53 2,131

4 Fornitura e posa in opera di malta reoplastica, premiscelata, a consistenza fluida, priva
03.03.025* di ritiro, a base di leganti idraulici ad alta resistenza e rapido sviluppo di resistenza

meccanica con inerti selezionati di granulometria massima di 4 mm e additivi, esenti da
polveri metalliche e da sostanze generatrici di gas, di peso specifico pari a circa 2'000
kg/m³, resistenza meccanica a compressione minima pari a 35 MPa. Adatta
all'ancoraggio di zanche, tirafondi, strutture metalliche e basamenti di macchinari o alla
realizzazione di piccoli getti di ripristino e/o riparazione di calcestruzzi armati. Da
applicarsi su superfici e supporti già opportunamente preparati (pulizia, bagnatura delle
superfici etc.). E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola
d'arte. Sono escluse le eventuali armature metalliche.

SOMMANO m³ 0,83 2´849,34 2´364,95 50,48 2,135

5 Barre in acciaio tipo B450C. Acciaio per cemento armato in barre laminate a caldo del
03.04.002* tipo B450C, impiegabile anche come FeB44K , saldabile, fornite e poste in opera. Sono

compresi: i tagli; le piegature; le sovrapposizioni; gli sfridi; le legature con filo di ferro
ricotto; le eventuali saldature; gli aumenti di trafila rispetto ai diametri commerciali,
assumendo un peso specifico convenzionale di g/cm³ 7,85 e tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera
finita.

SOMMANO kg 75,52 1,78 134,43 3,02 2,247

6 Rete in acciaio elettrosaldata. Rete in acciaio elettrosaldata a maglia quadrata di qualsiasi
03.04.003* diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piegatura

della rete; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

SOMMANO kg 241,59 1,90 459,02 9,66 2,105

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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7 Rasatura. Applicazione con spatola metallica o con idonea pompa, di malta cementizia
04.01.022 bicomponente a granulometria fine, allo scopo di creare una superficie liscia che serva

da basa per la successiva applicazione di verniciatura da realizzare su superfici
orizzontali, o comunque soggette ad aggressione da umidità. Caratteristiche tecniche
della malta, minime di riferimento: (da certificare) - resistenza a compressione a 3 gg
maggiore o uguale a 100 Kg/cm²; a 7 gg maggiore o uguale a 200 Kg/cm²; a 28 gg
maggiore o uguale a 400 Kg/cm²; - resistenza a flessione a 28 gg maggiore di 100 Kg/
cm²; - adesione per trazione diretta al calcestruzzo a 28 gg maggiore o uguale a 30 Kg/
cm²; - modulo elastico a 28 gg 180.000 Kg/cm² Per spessori fino a mm 5. E' compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 4,65 55,16 256,49 7,63 2,973

8 FISSAGGI E ANCORAGGI CON MALTA A MATRICE POZZOLANICA
04.02.002* STABILIZZATA SU MURATURA. Fissaggi e ancoraggi di barre o profilati di qualsiasi
.001 materiale su tutti i tipi di muratura con le seguenti fasi e metodologie: pulizia del

supporto e perforazione, pulizia del foro e umidificazione; inghisaggio e ancoraggio di
barre con specifica malta. Caratteristiche della malta: adesivo idraulico speciale,
premiscelato, aderenza al supporto non inferiore a 3 Mpa; aderenza alla barra superiore
a 28 Mpa, elevate resistenze meccaniche a compressione; basso rapporto acqua/legante;
assenza d’acqua essudata, resistente all’attacco di agenti chimici quali cloruri, solfati,
piogge acide, anidride carbonica; assenza di fessurazione da ritiro; assenza di cloruri,
particelle ferrose né altri agenti aggressivi;. Esclusi dal prezzo le barre o profilati di
ripresa. Inclusa nel prezzo la perforazione e la pulizia dei fori. Contabilizzati per una
lunghezza minima di cm. 20. Larghezza del foro fino a mm. 35

SOMMANO m 56,00 27,61 1´546,16 45,92 2,970

9 BARRE IN ACCIAIO INOSSIDABILE NELLE PERFORAZIONI IN MURATURA.
04.05.006* Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste in opera nelle

perforazioni. Sono compresi: il taglio a misura; la posa in opera nella perforazione
curando che le barre siano arretrate di almeno cm 5 rispetto al filo della muratura; i
materiali occorrenti; le attrezzature necessarie; lo sfrido. E' esclusa la perforazione. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

SOMMANO kg 84,70 10,87 920,69 27,10 2,944

10 Manto di copertura e tamponatura in lamiera grecata zincata. Lamiera di acciaio grecata
05.03.004* zincata per coperture e tamponature fornita e posta in opera. E' compreso il fissaggio con
.002 viti in acciaio cadmiato. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Lamiere con spessore da 7/10 a 12/10 mm.
SOMMANO kg 630,36 8,10 5´105,92 107,16 2,099

11 Pavimento in piastrelle di gres. Fornitura e posa in opera di pavimento di piastrelle di
06.04.007* gres; sono compresi: la malta di allettamento o mastici adesivi; gli eventuali raccordi a
.003 guscio; la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento puro; i pezzi speciali; il

lavaggio con acido; la pulitura finale. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare
l'opera finita. A superficie liscia delle dimensioni di cm 7,5x15, con mastici adesivi.

SOMMANO m² 51,00 21,91 1´117,41 17,85 1,597

12 Cristallo stratificato. Cristallo stratificato composto da due o più strati di vetro float
09.05.009.00 trasparenti usando lastre float chiaro e PVB trasparente; la trasmissione luminosa non
8 deve essere alterata e deve presentare gli stessi valori del vetro normale; presentare una

resistenza al calore pari a 80°C max; un peso per mm di spessore di vetro kgxm² 2,5;
una resistenza alla flessione e trazione (secondo DIN 52303) 3000 6000 N/cm² (circa
Kg/cm² 300-600); una durezza secondo Mohs 6-7; deve resistere all'azione di acidi
escluso l'acido cloridrico. Fornito e posto in opera. Sono compresi: la protezione dei
bordi delle lastre contro acidi e solventi; i tagli e gli sfridi; la sigillatura con mastice
idoneo. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Misurazione
minima m² 0,30. Vetro Stratificato Blindato (quattro lastre) spessore mm 36/38.

SOMMANO m² 49,70 342,02 16´998,39 272,36 1,602

13 Mano di fondo con minio oleofenolico. Mano di fondo con minio oleofenolico spess. 30/
11.02.003 40 micron.

SOMMANO 1000kg 7,70 130,65 1´006,01 21,41 2,128

14 Mano a finire di smalto oleofenolico. Mano a finire di smalto oleofenico di colore a
11.02.007 scelta della Direzione Lavori, spessore 30/40 micron.

SOMMANO 1000kg 7,70 130,65 1´006,01 21,41 2,128

15 Zincatura a caldo per immersione. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco
11.02.011.00 mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500°C
2 previo decappaggio, sciacquaggio, etc. e quanto altro occorre per dare il lavoro finito.

COMMITTENTE: Comune di Osimo
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Per immersione di strutture leggere.
SOMMANO kg 8´099,77 0,73 5´912,83 162,00 2,740

16 Zone a ghiaietto. Formazione di zone a ghiaietto, su sottofondo già esistente Sono
20.01.025 compresi: la fornitura del ghiaietto del diametro di mm 4-5; la stesa con l'uso del

rastrello per uno spessore minimo di cm 5. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare il lavoro finito.

SOMMANO m² 100,00 1,47 147,00 2,00 1,361

17 Taglio a forza di muratura piena di qualsiasi natura e consistenza. Taglio a forza di
24.01.021* muratura piena di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina e il

calcestruzzo, da eseguirsi con mezzi manuali o con l'ausilio di piccoli demolitori, a
qualsiasi altezza o profondità, compresa la scesa del materiale, gli scarriolamenti a mano
sino ai punti di carico, cernita ed accatastamento del materiale riutilizzabile nell'ambito
del cantiere, trasporto e scarico delle macerie alla pubblica discarica. Le misurazioni
verranno effettuate secondo figure geometriche di inviluppo di massimo ingombro con
detrazione di tutti i vuoti, comunque con un minimo di 0,05 m³ per ogni singola
intervento.

SOMMANO m³ 1,91 374,90 716,06 23,65 3,302

18 Scarnitura delle connessure. Scarnitura delle connessure di paramenti eseguita con
24.01.024* mezzi manuali non distruttivi, eseguita sino ad una profondità atta a garantire
.001 l'esecuzione della successiva stuccatura; compreso il trasporto del materiale di risulta

sino alla pubblica discarica Su paramento in mattoni con stuccatura a calce
SOMMANO m² 15,00 21,84 327,60 10,80 3,297

19 Stuccatura delle connessure. Stuccatura delle connessure di paramenti eseguite con
24.01.025* malta di calce a basso contenuto di argilla secondo le indicazioni fornite dalla Direzione
.001 Lavori tenuto conto delle caratteristiche costruttive delle malte esistenti originali;

compresa la spazzolatura a fine lavorazione con spazzole di saggina. Su paramento in
mattoni

SOMMANO m² 15,00 31,81 477,15 15,75 3,301

20 Fornitura e posa in opera di ghiaia per vespai o drenaggi. Fornitura e posa in opera di
24.02.009* ghiaia di fiume o di cava, di pezzatura variabile, compresi gli scarriolamenti a mano, lo
.002 spandimento, la regolarizzazione e il livellamento della superficie con ghiaietto. Per

interni
SOMMANO m³ 5,00 73,89 369,45 12,20 3,302

21 Fornitura e posa in opera di geotessile. Fornitura e posa in opera di geotessile di densità
24.02.012* di 400 gr/m² da stendere su superfici di qualsiasi tipo, comprese le sovrapposizioni di

circa cm 10, il risvolto perimetrale ed il taglio.
SOMMANO m² 154,00 5,27 811,58 27,72 3,416

22 Ripresa di muratura piena dello spessore ad una testa. Riprese di muratura piena, con
24.03.005* materiale simile a quello esistente, realizzata con la stessa tecnica di lavorazione, legata
.002 con malta di calce idraulica con basso contenuto di argilla; è compreso inoltre l'onere per

la spazzolatura a fine lavoro e le ammorsature realizzate con il sistema cuci e scuci con
la muratura esistente. La formazione di piattabande, ghiere di archi, spallette, lesene etc.
saranno compensati a parte. Le misurazioni verranno effettuate secondo figure
geometriche rette di inviluppo di massimo ingombro con detrazione di tutti i vuoti,
comunque con un minimo di 0,30 m² per ogni singola ripresa Con mattoni vecchi fatti a
mano di recupero forniti dall'impresa

SOMMANO m² 12,00 173,21 2´078,52 68,64 3,302

23 Fornitura e posa in opera in appoggio di profilati in ferro (IPE-IPN-U). Fornitura e posa
24.10.001* in opera di profilati metallici di qualsiasi forma, sezione e dimensione, per formazione di

elementi strutturali o di consolidamento quali putrelle IPE, IPN e U, poste in appoggio,
nonché cordolo metallico realizzato con piatto posto alla sommità del muro. Compreso
l'onere per i fori, le saldature o bulloneria secondo le indicazioni fornite dalla direzione
lavori e per il sollevamento in quota. Sono escluse le opere murarie e le strutture
composte quali capriate ecc.

SOMMANO kg 7´157,77 4,82 34´500,45 1´145,24 3,320

24 Fornitura e posa in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma e sezione. Fornitura e posa
24.10.003* in opera di ferro lavorato di qualsiasi forma, sezione e dimensione per formazione di

elementi strutturali o di consolidamento quali tiranti, manicotti, piastre di ancoraggio
tiranti, capochiave, fazzoletti, scatole e capriate; compreso l'onere per fori, sagomature,
piegature, filettature, saldature, bulloneria di qualsiasi forma e tipo ed i vari adattamenti
necessari sul posto; sono escluse da questa voce tutte le opere relative a ringhiere, scale,

COMMITTENTE: Comune di Osimo

A   R I P O R T A R E 77´752,71 2´081,14



pag. 5

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE Quantità
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 77´752,71 2´081,14

cancellate, infissi di porte e finestre. Sono escluse le opere murarie.
SOMMANO kg 942,00 8,18 7´705,56 254,34 3,301

25 Autogru, compreso operatore, consumi, carburanti, lubrificanti, normale manutenzione
28.02.002.00 ed assicurazioni R.C.; escluse riparazioni e relative ore di fermo a carico del
1 noleggiatore Autogru per movimentazione logistica, con braccio fisso con portata 10 t

SOMMANO h 40,00 57,68 2´307,20 0,00

26 Operaio Specializzato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/download/
P_01 semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 16,00 33,37 533,92 0,00

27 Operaio Qualificato (rilevamento prezzi http://llppmarche.fastnet.it/crc/download/
P_02 semestraleman117.pdf)

SOMMANO h 16,00 31,08 497,28 0,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 88´796,67 2´335,48 2,630

T O T A L E   euro 88´796,67 2´335,48 2,630

------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------
------------------------------------------------------

COMMITTENTE: Comune di Osimo

A   R I P O R T A R E 



pag. 6

Num.Ord.
INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

incid.COSTO
TARIFFA

E DELLE
%Sicurezza

SOMMINISTRAZIONI TOTALE

R I P O R T O 

Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 88´796,67 2´335,48 2,630

M:000 <nessuna> euro 88´540,18 2´327,85 2,629
M:001 overflow euro 256,49 7,63 2,975

TOTALE  euro 88´796,67 2´335,48 2,630

     Osimo, 04/12/2017

Il Tecnico
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