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QUADRO ECONOMICO 

 

IMPORTO LAVORI E COSTI SICUREZZA  

Importo lavori a misura   € 126.429,58 

Struttura portante € 37.339,05   

Impianto fotovoltaico € 80.586,31   

Opere connesse € 8.504,22   

Costi sicurezza inclusi   € 1.890,46 

Importo soggetto a ribasso   € 124.539,12 

IMPORTO DEI LAVORI DA APPALTARE   € 126.429,58 

   

SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE  

Iva 10% sui lavori € 12.642,96 

Spese tecniche_ DL e CSE (esclusa IVA ed Inarcassa) € 8.000,00 

Inarcassa 4% sui servizi di ingegneria € 320,00 

IVA 22% sui servizi di ingegneria € 1.830,40 

Collaudo € 2.000,00 

Imprevisti ed approfondimenti € 6.248,47 

2% dell'importo lavori - incentivi tecnici art. 113 D.lgs 50/2016 € 2.528,59 

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE € 33.570,42 

   

IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO € 160.000,00 

 

 

 


